

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА АНТОНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ: «СМР по доизграждане на ГПСОВ гр.Антоново»

Община АНТОНОВО област Търговище Рег № / дата 94-00-133/14.11.2016г.

**ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

Днес, 14.11.2016 г., в гр.Антоново, община Антоново, обл.Търговище, във връзка проведено възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез "Събиране на оферти с обява" на обществена поръчка за строителство с предмет: „СМР по доизграждане на ГПСОВ гр.Антоново”, открита с Обява № 1500-106/05.10.2016г.

между:

1. ОБЩИНА АНТОНОВО, със седалище и административен адрес: гр.Антоново, ул. "Тузлушки герои" №26, БУЛСТАТ: 000875557, представлявано от Танер Мехмед Али - Кмет и Веселина Рафаилова-Гл.счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „КРИСТАЛНА ВОДА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1616, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 4 (зад ОМV-Бояна), ЕИК: 200133700, представлявано от Спиридон Георгиев Александров, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и резултати от разглеждането, оценката и класирането на офертите, отразено в утвърден от Възложителя Протокол за работата на Комисията, назначена със Заповед № 246/25.10.2016., съставен съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП,
се сключи настоящия договор за следното :

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение на свой риск, при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с техническия проект, относимата нормативна уредба и предложенията в офертата си, строителството по доизграждане на ГПСОВ гр. Антоново.

Чл.2 Този договор се сключва :

(1) на основание и при условията на проведено възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез "Събиране на оферти с обява";

(2) в рамките на средствата, отпуснати с Постановление на МС №192/29.07.2016г.за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г. отпуснати по бюджета на Община Антоново за доизграждане на ГПСОВ на гр.Антоново.

Чл.3 Неразделна част от Договора са "Предложение за изпълнение на строителството" и "Ценово предложение", оферирани от Изпълнителя.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА.

Чл.4(1) Изпълнителят е длъжен да завърши строителството на обекта в срок от 90/деветдесет/ календарни дни, съгласно офертното си предложение, считано от подписването на Акт Обр. №11 "Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи" до приключване на всички видове дейности по изпълнение на строителството, предмет на поръчката и предаване обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15 "Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа" .

Чл.5(1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.