

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА АНТОНОВО

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** «А+Т Казакова» ЕООД, гр. София, ул. «Александър Жендов» №6, етаж II, офис216

**ПРЕДМЕТ:** «Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект „Реконструкция и преустройство на 10 броя жилищни сгради, общинска собственост в с.Ястребино, общ.Антоново в къщи за гости”

**ДОГОВОР  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ**

Днес, 07.12.2016 г., в гр.Антоново, община Антоново, обл.Търговище, във връзка проведено възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка за услуга с предмет: «Реконструкция и преустройство на 10 броя жилищни сгради, общинска собственост в с.Ястребино, общ.Антоново в къщи за гости”, открита с Обява №1500-127/08.11.2016г.

между:

**1. ОБЩИНА АНТОНОВО**, със седалище и административен адрес : гр.Антоново, ул.”Тузлушки герои” №26, БУЛСТАТ: 000875557, представлявано от Танер Мехмед Али - Кмет и Веселина Рафаилова-Гл.счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. «А+Т Казакова» ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. «Александър Жендов» №6, етаж II, офис216, ЕИК: 200598027, представлявано от Теодора Панайотова Казакова - Карагьозова, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и резултати от разглеждането, оценката и класирането на офертите, отразено в утвърден от Възложителя Протокол за работата на Комисията, назначена със Заповед № 282/18.11.2016., съставен съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП, се сключи настоящия договор за следното :

**I. ПРЕДМЕТ**

**Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изготви срещу възнаграждение на свой риск, при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с офертата си, Заданието за проектиране и относимата нормативна уредба **инвестиционен технически проект за обект “Реконструкция и преустройство на 10 броя жилищни сгради, общинска собственост в с.Ястребино, общ.Антоново в къщи за гости”.**

**Чл.2 Този договор се сключва :**

(1) на основание и при условията на проведено възлагане по реда чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява”;

(2) в рамките на утвърденото в Инвестиционната програма за 2016г. поименно разпределение на разходите за проучване и проектиране на Община Антоново, прието с Решение на общински съвет № 33/27.01.2016г.

**Чл.3** Неразделна част от Договора са следните документи:

„Задание за проектиране“, „Техническа оферта” и “Ценово предложение”, оферирани от Изпълнителя - Приложение №1 и №2 №3 към договора.

**II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА.**

**Чл.4(1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на насрещните задължения на страните по договора за обществена поръчка.

(2) Общият максимален срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в т.ч.: Срок за изработване и предаване на техническия инвестиционен проект и Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадения за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционен проект възлиза на **16 (шестнадесет) календарни дни, както следва в това число:**

**1.Срок за изработване и предаване на техническия инвестиционен проект** по всички части, съгласно